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n° Codice Regionale Lavorazione unita prezzo unitario
SEGNALETICA
NVO0O RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE
0 Rimozione della segnaletica orizzontale esistente tramite sovrapposizione di vernice spartitraffico di mq €2.86083
Modifica coloregrigio, in strisce continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e ’
TOS16_04.E07.001.004 | (| tracciamento, larghezza superiore a cm 25
NVO1 RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE
; Rimozione della segnaletica orizzontale esistente tramite sovrapposizione di vernice spartitraffico ml £030908
Modifica rifrangente di colore grigio, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in ’
TOS16_04.807.001.002 | [ra5enza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 15
REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE
2 TOS16_04.£07.001.001 Segpalehca 'orlzzo.ntale eseguita con vernice sparhtra_lfflco.rn‘rangente d|_ colo_re bianco o g@llo, in strisce mi £0,28840
continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento,
larghezza cm 12
REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE
5 TOS16_04.E07.001.004 Segpalehca 'orlzzo.ntale eseguita con vernice sparhtra_lfflco.rn‘rangente d|_ colo_re bianco o g@llo, in strisce mq £2,93200
continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento,
larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
COLORAZIONE DI SUPERFICIE STRADALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
4 NVO2 Colorazione rossa di superficie stradale, per realizzazione di pista ciclabile, tramite imprimitura di
- . e s - , ) . : S . mq €9,24701
rivestimento colorato modificato a base di resine acriliche all’acqua miste a filler selezionati e pigmenti
concentrati
RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE COMPRESO SOSTEGNO ESISTENTE
5 TOS16_05.E07.001.001 Rimozione segnaletica verticale compreso I'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta cad €15,62474
della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati di segnale esistente compreso sostegno.
RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE
6 TOS16_05.E07.001.002 Rimozione segnaletica verticale compreso I'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta cad €11,34705
della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati, di segnale installato su sostegno.
REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
, TOS16_04.E07.005.001 Posa |rj opera Fjl segna_llehca verhcalv.'e, est_:lusa fornitura, dl.sc'astegn'l, a' palo, ad arcog a mepsola, per cad £25.05234
segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla
natura del terreno su cui si opera.
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
8 TOS16_PR.P51.002.002 smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore cad €22,38418
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli.Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
9 TOS16_PR.P51.001.001 smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore cad €24,31077
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
10 TOS16_PR.P51.004.001 antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte cad €16,31091
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli. Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1
FORNITURA DI SOSTEGNO PER SEGNALETICA VERTICALE
" TOS16_PR.P51.009.002 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in ml €5,00940
materiale plastico.del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SCAVI E DEMOLIZIONI
SCAVO
12 TOS16_01.A04.002.001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito mc €5,59746
del cantiere, in terreni sciolti — profondita 30 cm
DEMOLIZIONE MURO DI CONFINE
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente
13 TOS16_02.A03.002.004 a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto mc €416,41175
del piano di campagna, conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei
ferri situata fuori terra
DEMOLIZIONE CORDONATO MARCIAPIEDE
1a TOS16_05.A03.007.001 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei mi £5,93040

materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile
entro 50 m, in calcestruzzo




n° Codice Regionale Lavorazione unita prezzo unitario
DEMOLIZIONE DI ZANELLA

15 TOS16_05.A03.008.001 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o mq €19,38568
con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. - in pietra o in cemento.
DEMOLIZIONE CORPO MARCIAPIEDE

1 TOS16_05.A03.005.002 Demollzmne d|'co.rpo stradale bitumato o a macadam, egegwtg con mezzi meccanici, compreso il me £50,20782
carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato od in aree indicate dal Progetto, con sottofondo in cls
DEMOLIZIONE DI ISOLA SPARTITRAFFICO

17 NV 03 Demolizione di isola spartitraffico, compreso il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del mq €26,25520
materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto
SCARIFICAZIONE STRADA

18 TOS16_05.403.001.001 Scanﬂgazmne superﬂmale di pawfnentaz.lope_sFradale pnur_nata, e_segun_a con mezzi meccanici mq £2,07359
manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree
indicate dal Progetto, spinta fino alla profondita massima di 10 cm (strada)
TRASPORTO IN DISCARICA

19 TOS16_04.A07.002.002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza mc €16,25392
giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

NUOVE REALIZZAIZONI

RIFACIMENTO DI PORZIONE DEL MURO DI CONFINE

20 NVO4 Realizzazione di nuovo muro di confine realizzato in cemento armato gettato in opera, comprese le mi €118,14386
fondazioni

o1 NVOS REA_LIZZI_-\ZIONE_ DI ISOLA SPARTITRAFFICO mq £88,0688 1
Realizzazione di isola spartitraffico compreso cordonato
GEOTESSILE

22 TOS16_04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con mq €2,92415
resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
FONDAZIONE STRADALE

2 TOS16_04.812.001.001 Fondazione §tradale compresa rullatura e compatt'a2|one. per raggiungere il grado del 95% della prova me £23.74495
AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore 20 cm
MASSICCIATA

24 NVO7 Massicciata stradale realizzata con stabilizzato di cava pezzatura 0/30 mm., compresa rullatura, per mc €28,93084
uno spessore di cm. 10
STRATO DI COLLEGAMENTO
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso

25 TOS16_04.E02.002.001 ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da mq €9,50633
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato
pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
TAPPETO D'USURA Ciclabile
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

26 Nvos d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato mq €5,06348
nel Capitolato Speciale di Appalto, con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm
per marciapiedi
TAPPETO D'USURA
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

27 TOS16_04.E02.003.001 d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato mq €4,51204
nel Capitolato Speciale di Appalto, con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm
per marciapiedi
CORDOLO SPARTI TRAFFICO

28 NV09 Realizzazione di cordolo di separazione della pista ciclabile dalla strada, di spessore 50 cm, costituito ml €51,39204
da due cordonati in c.a. con interposta gettata di cls

Nvio F.P.O. DI NUOVO CORDONATO
29 Modifica Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di mi €40,73307

TOS16_04.E06.011.001

cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, diritto cm 25x25x100




n° Codice Regionale Lavorazione unita prezzo unitario
F.P.O. DI NUOVO CORDONATO PER MARCIAPIEDE (8X25X100)
30 TOS16_04.E06.011.001  |Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di mi €12,65007
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, diritto cm 8x25x100
F.P.O. DI ZANELLA
2 TOS16_04.£06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabb_rlcata in c.a.v., compreso il massettg o!l posa in mi £11,60313
calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
TIPOLOGIE CICLABILI
PISTA CICLABILE URBANA LARGH. 2M tipo 1
32 NV 11 Realizzazione di pista ciclabile urbana di larghezza 2m, completa di cordonati in cls, sp. 12 cm, su ml €184,64140
entrambi i lati, compresa la formazione di rampe di salita/discesa Finitura in calcestruzzo architettonico
PISTA CICLABILE URBANA LARGH. 2M tipo 2
33 NV 12 Realizzazione di pista ciclabile urbana di larghezza 2 m, previa demolizione di porzione di strato di ml €39,19905
usura della strada, escluso lo spartitraffico lato strada
PISTA CICLABILE URBANA LARGH. 2M tipo 3
" NVA3 Realizzazione di pista ciclabile urbana di larghezza 2 m, promiscua su marciapiede, previa demolizione
- . ) ’ . ml €105,42672
del cordonato del marciapiede ed ampliamento dello stesso di 15 cm, compresa la formazione di
rampe di salita/discesa
PISTA CICLABILE URBANA LARGH. 2M tipo 4
3 Realizzazione di pista ciclabile urbana di larghezza 2 m, promiscua su marciapiede, previa demolizione
5 NV14 - . ) ’ . ml €113,56445
del cordonato del marciapiede ed ampliamento dello stesso di 90 cm, compresa la formazione di
rampe di salita/discesa
PISTA CICLABILE URBANA LARGH. 2M tipo 5
% NV Realizzazione di pista ciclabile urbana di larghezza 2 m, promiscua su marciapiede, previa demolizione
5 - . L ; ) ml €98,56059
del cordonato del marciapiede ed ampliamento dello stesso di circa 1m, compresa la formazione di
rampe di salita/discesa
PISTA CICLABILE URBANA LARGH. 2M tipo 8
a7 NV16 Realizzazione di pista ciclabile urbana di larghezza 2 m, promiscua su marciapiede, scarificazione dello mi €40,77504
starto di usura esistente e stesura di nuovo strato
PISTA CICLABILE URBANA LARGH. 2M tipo 9
38 NV17 Realizzazione di pista ciclabile urbana di larghezza 2 m, completa di cordonati in cls, sp. 12 cm/sp. 25 mi €108,10717
cm, su entrambi i lati, compresa la formazione di rampe di salita/discesa
OPERE DI COMPLETAMENTO
REALIZZAZIONE DI MODIFICHE Al SOTTOSERVIZI ESISTENTI
39 NV 18 Realizzazione di modifiche ai sottoservizi, compreso spostamento e sostituzione di tombini, allaccio dei cad €235,93011
nuovi elementi alla rete esistente e successivoripristino dell'asfalto
REALIZZAZIONE DI MODIFICHE Al SOTTOSERVIZI ESISTENTI
40 Nv 19 Realizzazione di modifiche ai sottoservizi, compreso spostamento e sostituzione di caditoie e relative cad €221,67330
griglie, allaccio dei nuovi elementi alla rete esistente e successivoripristino dell'asfalto
SPOSTAMENTO PALI DELLA LUCE
“1 Nv23 Spostamento pali della luce esistenti, previa loro rimozione e formazione di nuovo plinto e collegamento cad €586,28967
alla rete elettrica
F.P.O. DI RASTRELLIERA BICICLETTE
NV20 164,99117
“ Portabiciclette con struttura modulare in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti, dimensioni 60x10x20h cm cad €164.99
F.P.O DI DISSUASORI
43 NV221 Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore in ferro verniciato a strisce bianche e rosse per cad €26,73851
interdizione al traffico, compreso bussola di alloggiamento sfilabile, gancio per lucchetto
ASSISTENZE
44 Nv221 Assistenza per il completamento delle opere ed il ripristino di eventuali danneggiamenti durante ore €66,34925

I'esecuzione dei lavori
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