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1. PREMESSA 

La presente documentazione è relativa al progetto esecutivo delle opere strutturali inerenti il project 
financing per la realizzazione del “Nuovo Centro Civico e Stazione Tramvia Veloce Firenze S.M.N. – 
Scandicci” nel comune di Scandicci in provincia di Firenze. 
 
In particolare, la presente relazione riporta il fascicolo dei calcoli eseguiti per il dimensionamento e le 
verifiche delle strutture della pensilina di copertura della Stazione Tramvia Veloce e deve essere letta 
avendo come riferimento anche gli altri elaborati di progetto, sia grafici che dattiloscritti, riportati nello 
specifico documento “elenco elaborati”. 
 
La pensilina a copertura della stazione della tramvia è realizzata mediante sei portali ad interasse di 12 m in 
carpenteria metallica di circa 23 m di luce che scavalcano la linea tramviaria. Ortogonalmente ai portali sono 
appesi mediante profili ad U composti ed accoppiati dei profilati tubolari longitudinali su cui vengono, a loro, 
volta agganciati, dei profili realizzati mediante doppi UPN 120 accoppiati a sostegno di un grigliato frangisole 
in alluminio inferiore e una copertura in vetro superiore (presente solo su una porzione della pensilina). Nel 
dettaglio sul lato verso la piazza sono presenti strisce di grigliato della larghezza di 9.60 m circa ed una 
striscia di copertura in vetro della larghezza di 3.78 m. Sul lato opposto vi è una striscia di grigliato di 
larghezza pari a 4.95 m ed una striscia di copertura in vetro di larghezza pari a 3.78 m. Le dimensioni 
complessive della pensilina di copertura della stazione sono, pertanto pari a circa 23 x 72 m.  
I portali, i cui piedritti sono incernierati alla base in direzione trasversale ed incastrate in quella longitudinale, 
poggiano su una fondazione diretta costituita da plinti di forma rettangolare con dimensioni pari a 
4.40x4.40m lato piazza mentre dall’altra parte sono appoggiati, mediante baggioli in calcestruzzo, sulle 
copertura del parcheggio interrato prospiciente l’edificio residenziale.  
I portali sono costituiti da piedritti realizzati mediante l’accoppiamento di due profilati a C composti da piatti 
saldati di 490mm di altezza e traversi realizzati mediante l’accoppiamento di due profilati a C di 790 mm di 
altezza. I profili di cui sopra vengono accoppiati mediante l’interposizione di profili tubolari φ355.6 posti a 
interasse variabile. Per l’orditura principale longitudinale sono impiegati tubolari φ355.6 spessore 6 oppure 8 
mm. L’orditura secondaria a sostegno della copertura in vetro è costituita da profili angolari 180x80x8 
accoppiati. 
 
 
2. DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO 

La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: 
 
WinStrand prodotto da En.Ex.Sys. S.r.l. di Casalecchio di Reno (BO), che dispone anche di modulo di 
calcolo per la soluzione del sistema e di post-processore per la verifica degli elementi in c.a ed in acciaio. 
(Vedi modellazioni A e B) 
 
ModeSt ver. 7.19, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato 
La struttura è stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: 
Xfinest ver. 8.1, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano 
(Vedi modellazione C) 
 
Ogni struttura è stata modellata utilizzando per i pilastri e per le travi elementi tipo "beam", ovvero elementi 
monodimensionali tipo asta, definiti mediante due nodi "i" e "j" posti alle estremità e dotati di varie proprietà 
(sezione, orientamento nello spazio etc.) ed in particolare di una terna cartesiana locale di riferimento, 
destrorsa, il cui asse 1 coincide con l'asse dell'elemento.  
In particolare il programma distingue – in fase di modellazione - tra elementi tipo "trave" e tipo "pilastro", cui 
in fase post-calcolo vengono applicati i diversi criteri di verifica previsti dalla normativa utilizzata. 
Le pareti in c.a. ed i muri perimetrali dell'interrato sono stati modellati utilizzando elementi bidimensionali tipo 
"setto", definiti da quattro nodi i,j,k,l, posti agli angoli di ogni singolo elemento e caratterizzati da 
comportamento flessionale e uno spessore costante. Anche tali elementi hanno una terna locale cartesiana 
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destrorsa, in cui l'asse 3 coincide con la normale al piano medio dell'elemento, nonché proprietà di massa e 
rigidezza funzione delle caratteristiche del materiale e della geometria del singolo elemento. 
Le platee sono modellate utilizzando elementi bidimensionali tradizionali a quattro nodi caratterizzati da 
comportamento flessionale e/o membranale e da uno spessore costante, che hanno un sistema di 
riferimento locale dato da una terna cartesiana destrorsa in cui l'asse 3 coincide con la normale al piano 
medio dell'elemento. Tali elementi in fondazione sono caratterizzati anche da una valore del coefficiente di 
sottofondo o coefficiente di risposta alla Winkler per suolo elastico lineare. 
I solai ai vari livelli sono stati modellati utilizzando l'opzione "aree di carico", che definisce superfici caricate 
normalmente al proprio piano, caratterizzate da un grado di ripartizione del carico variabile tra 0 ed 1 in 
ciascuna delle due direzioni principali; in tal modo si può simulare l'appoggio su due o quattro lati di una 
piastra quadrilatera. Per tenere conto dell'effetto "piano rigido" del solaio si utilizza l'opzione "definizione 
impalcato rigido" che attiva un metodo di valutazione degli spostamenti nel piano dei nodi che ne fanno parte 
del tipo master-slave, vincolando rigidamente tutti i nodi ad un nodo principale, che solitamente è il 
baricentro di massa di piano. L'effetto combinato di queste due opzioni consente di definire solai rigidi 
unidirezionali (o bidirezionali) in cui le azioni permanenti ed accidentali sono valutate in diverse condizioni 
elementari di carico. E’ stato assegnato il numero di impalcato 0 ai nodi non collegati ad un piano rigido. Il 
movimento dei nodi non appartenenti ad alcun impalcato rigido risulta indipendente ma la massa relativa è 
comunque stata considerata, mediante il trasferimento della stessa all’impalcato più vicino. 
 
La risoluzione dell’analisi dinamica è stata sviluppata mediante il metodo standard, detto di Subspace 
Iteration. 
 
 
3. MODELLAZIONI EFFETTUATE 

Come detto in premessa e meglio specificato nella relazione illustrativa, l’edificio 1 è composto da un singolo 
blocco strutturale. Sono state eseguite pertanto le seguenti modellazioni. 
 
A) Modello agli elementi finiti della sola struttura in elevazione ottenuto incastrando il piede dei pilastri per il 
dimensionamento e la verifica degli elementi in carpenteria metallica e per le verifiche relative agli 
spostamenti. In questa modellazione sia i pilastri che le travi dei portali principali sono stati modellati 
mediante singoli elementi finiti tipo “beam” che realizzano i profilati accoppiati. 
 
B) Modello agli elementi finiti della sola struttura in elevazione ottenuto incastrando il piede dei pilastri per il 
dimensionamento e la verifica degli elementi in carpenteria metallica e per le verifiche relative agli 
spostamenti. In questa modellazione sia i pilastri che le travi dei portali principali sono stati modellati 
mediante doppi elementi finiti tipo “beam” che realizzano i profilati accoppiati, modellando e verificando 
anche gli elementi di accoppiamento. 
 
C) Modello agli elementi finiti dell’intera struttura completa di fondazione per il dimensionamento delle 
fondazioni. In questa modellazione sia i pilastri che le travi dei portali principali sono stati modellati mediante 
singoli elementi finiti tipo “beam” che realizzano i profilati accoppiati. 
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4. MODELLAZIONE A 

4.1. FATTORE DI STRUTTURA 

Per la struttura in questione viene adottato un coefficiente di struttura pari a 1.0. 
 
 
 
 
4.2. PARAMETRI DI CALCOLO 

 

figura 1 – vista prospettica del modello di calcolo  tridimensionale 

 
- Lista materiali introdotti: 
 

Mat.n.  Tipo E 
[kg/cm²] v eps peso spec.  

[kg/m³] 

2 acciaio 2.1e+006 0.30 0.000010 7850.0 

3 trefoli 7.5e+005 0.00 0.000010 7850.0 

 
- Lista terreni impiegati: 
 
1 Costante di Sottofondo = 1.0 [kg/cm³] Default  
 
- Pilastro Lista sezioni introdotte: 
 

Sezione  Materiale  Dimensioni [cm]   

1 2  2C 2c500-30-25 pilastri(D.B.) 
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2 2  2UPN 2x240x19(D.B.) 

 

Sezione Area  
[cm²] 

Jx 
[cm^4] 

Jy 
[cm^4] 

Jxy  
[cm^4]  

Jt  
[cm^4]  Xx Xy 

1 425.00 144375 426486 -0 1 1.8 1.0 

2 84.64 7200 1353 0 1 1.9 1.1 

 
- Trave Lista sezioni introdotte: 
 

Sezione  Materiale  Dimensioni [cm]   

1 2  Tubi 355.6x6.3 tubi principali(D.B.) 

2 2  HEB 120 contrasto(D.B.) 

3 2  2C 2c800-22-18 travi principali(D.B.) 

4 2  2UPN 2x120x14(D.B.) 

5 2  Tubi 355.6X8.0 tubi principali(D.B.) 

 

Sezione Area  
[cm²] 

Jx 
[cm^4] 

Jy 
[cm^4] 

Jxy  
[cm^4]  

Jt  
[cm^4]  Xx Xy 

1 68.95 10492 10492 0 20936 1.5 1.5 

2 34.06 865 318 0 14 4.1 1.3 

3 422.56 351692 422690 0 1 1.6 1.0 

4 33.99 729 267 0 1 2.0 1.0 

5 87.13 13132 13132 0 26199 1.5 1.5 

 
- Biella Lista sezioni introdotte: 
 
Sezione  Materiale  Dimensioni [cm]   

1 3  FUNI ø 15(D.B.) 

2 3  FUNI ø 22(D.B.) 

3 2  Tubi 108.0X7.1 puntone(D.B.) 

4 2 B= 0 H= 0 Rett. Dummy 

 

Sezione  Area  
[cm²]  

Jx 
[cm^4]  

Jy 
[cm^4]  

Jxy  
[cm^4]  

Jt  
[cm^4]  Xx Xy 

1 1.33 1 1 0 0 0.0 0.0 

2 2.86 1 1 0 0 0.0 0.0 

3 22.45 286 286 0 569 1.5 1.5 

4 0.25 0 0 0 0 1.2 1.2 

 
- Normativa di riferimento Analisi condotta agli St ati Limite in accordo con il Testo Unico 2008 
 
- Tipo di analisi Statica + Dinamica senza condensa zione 
 
Condizione   

1 peso proprio 

2 permanenti non strutturali 

3 manutenzione 

4 neve 

5 variazione termica 

6 vento in direzione longitudinale 

7 vento in direzione trasversale 
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8 Sisma 0SLV 

9 Sisma 90SLV 

10 Sisma 180SLV 

11 Sisma 270SLV 

12 Sisma 0SLD 

13 Sisma 90SLD 

14 Sisma 180SLD 

15 Sisma 270SLD 

 
- Combinazioni di carico: 
 
- Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia de lla Vita 
 
Combinazione di carico numero   

1 Sisma 0+ / 90+ 

2 Sisma 0+ / 270+ 

3 Sisma 0- / 90- 

4 Sisma 0- / 270- 

5 Sisma 90+ / 0+ 

6 Sisma 90+ / 180+ 

7 Sisma 90- / 0- 

8 Sisma 90- / 180- 

9 Sisma 180+ / 90+ 

10 Sisma 180+ / 270+ 

11 Sisma 180- / 90- 

12 Sisma 180- / 270- 

13 Sisma 270+ / 0+ 

14 Sisma 270+ / 180+ 

15 Sisma 270- / 0- 

16 Sisma 270 / 180 

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  
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1 1 1      1  0.3  

2 1 1      1    

3 1 1       1  0.3 

4 1 1       1   

5 1 1      0.3  1  

6 1 1        1  

7 1 1       0.3  1 

8 1 1         1 

9 1 1        0.3  

10 1 1          

11 1 1         0.3 

12 1 1          

13 1 1      0.3    

14 1 1          

15 1 1       0.3   

16 1 1          

17 1.3 1.5 1.5 0.75 0.9 0.9      

18 1.3 1.5 1.5 0.75 0.9  0.9     

19 1.3 1.5 1.5 0.75 -0.9 0.9      

20 1.3 1.5 1.5 0.75 -0.9  0.9     

21 1.3 1.5  1.5 0.9 0.9      

22 1.3 1.5  1.5 0.9  0.9     

23 1.3 1.5  1.5 -0.9 0.9      

24 1.3 1.5  1.5 -0.9  0.9     

25 1.3 1.5  0.75 0.9 1.5      

26 1.3 1.5  0.75 0.9  1.5     

27 1.3 1.5  0.75 -0.9 1.5      

28 1.3 1.5  0.75 -0.9  1.5     
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- Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio 
 
Combinazione di carico numero   

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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29 1 1 1 0.5 0.6 0.6   

30 1 1 1 0.5 0.6   0.6 

31 1 1 1 0.5 -0.6 0.6   

32 1 1 1 0.5 -0.6   0.6 

33 1 1   1 0.6 0.6   

34 1 1   1 0.6   0.6 

35 1 1   1 -0.6 0.6   

36 1 1   1 -0.6   0.6 

37 1 1   0.5 0.6 1   

38 1 1   0.5 0.6   1 

39 1 1   0.5 -0.6 1   

40 1 1   0.5 -0.6   1 
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- Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio 
 
Combinazione di carico numero   

41  

42  

43  

44  
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41 1 1 0.2       

42 1 1   0.5     

43 1 1     0.2   

44 1 1       0.2 

 



Project Financing  Nuovo Centro Civico  

 

 
 

Calcoli esecutivi stazione tramvia veloce  10 

 

- Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Ese rcizio 
 
Combinazione di carico numero   

45  

 

Comb.\Cond 
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45 1 1 

 
- Combinazioni agli Stati Limite di Danno 
 
Combinazione di carico numero   

46 Sisma 0+ / 90+ 

47 Sisma 0+ / 270+ 

48 Sisma 0- / 90- 

49 Sisma 0- / 270- 

50 Sisma 90+ / 0+ 

51 Sisma 90+ / 180+ 

52 Sisma 90- / 0- 

53 Sisma 90- / 180- 

54 Sisma 180+ / 90+ 

55 Sisma 180+ / 270+ 

56 Sisma 180- / 90- 

57 Sisma 180- / 270- 

58 Sisma 270+ / 0+ 

59 Sisma 270+ / 180+ 

60 Sisma 270- / 0- 

61 Sisma 270 / 180 
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46 1 1 1   0.3   

47 1 1 1       

48 1 1   1   0.3 

49 1 1   1     

50 1 1 0.3   1   

51 1 1     1   

52 1 1   0.3   1 

53 1 1       1 

54 1 1     0.3   

55 1 1         

56 1 1       0.3 

57 1 1         

58 1 1 0.3       

59 1 1         

60 1 1   0.3     

61 1 1         

 
- Parametri di calcolo Analisi Dinamica 
 
- Spettro in accordo con TU 2008 

• piazza di scandicci Longitudine 11.1824 Latitudine 43.7580  
• Tipo di Terreno C  
• Coefficiente di amplificazione topografica (ST) 1.0000  
• Vita nominale della costruzione (VN) 50.0 anni  
• Classe d'uso (CU) 1.5 ( Categoria 3 )  
• Classe di duttilità impostata Bassa  
• Fattore di struttura massimo qo per sisma orizzontale 1.00 
• Fattore di duttilita KR per sisma orizzontale 1.00 
• Fattore KR 1.00 
• Fattore di struttura q per sisma orizzontale 1.00 
• Fattore di struttura q per sisma verticale 1.50 
• Smorzamento Viscoso ( 0.05 = 5% ) 0.05  
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- TU 2008 SLV H 

• Probabilità di superamento (PRV) 10.0 e periodo di ritorno (TR) 712 (anni)  
• Ss 1.5  
• TB 0.16 [sec]  
• TC 0.47 [sec]  
• TD 2.19 [sec]  
• ag 0.1471  
• Fo 2.3888  
• TC* 0.3017  

 

- TU 2008 SLD H 

• Probabilità di superamento (PRV) 63.0 e periodo di ritorno (TR) 75 (anni)  
• Ss 1.5  
• TB 0.15 [sec]  
• TC 0.44 [sec]  
• TD 1.85 [sec]  
• ag 0.0623  
• Fo 2.6257  
• TC* 0.2750  
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- Fattori di partecipazione per il calcolo delle ma sse: 
 
Condizione  Commento  Fattore di Partecipazione  

1 peso proprio 1.000000 

2 permanenti non strutturali 1.000000 

3 manutenzione 0.000000 

4 neve 0.000000 

5 variazione termica 0.000000 

6 vento in direzione longitudinale 0.000000 

7 vento in direzione trasversale 0.000000 

 
- Direzioni d'ingresso del Sisma 

• SLV Direzione 1 Angolo in pianta 0.00 [°]  
• SLV Direzione 2 Angolo in pianta 90.00 [°]  
• SLV Direzione 3 Angolo in pianta 180.00 [°]  
• SLV Direzione 4 Angolo in pianta 270.00 [°]  
• SLD Direzione 5 Angolo in pianta 0.00 [°]  
• SLD Direzione 6 Angolo in pianta 90.00 [°]  
• SLD Direzione 7 Angolo in pianta 180.00 [°]  
• SLD Direzione 8 Angolo in pianta 270.00 [°]  

 
 



Project Financing  Nuovo Centro Civico  

 

 
 

Calcoli esecutivi stazione tramvia veloce  14 

 

4.3. PERCENTUALE DI SFRUTTAMENTO DEI PROFILATI META LLICI 

 

figura 2 – vista prospettica del modello di calcolo  tridimensionale 

 

Nel seguito sono riportati, per ogni profilato impiegato la percentuale di profili che sviluppano uno stato di 
sollecitazione massimo rispettivamente: 

• I Campo: minore del 33% della capacità resistente massima.  
• II Campo: minore del 66% della capacità resistente massima.  
• III Campo: NON superiore alla massima capacità resistente.  
• IV Campo: SUPERIORE alla massima capacità resistente (Aste NON verificate).  

Sezione tipo I Campo II Campo III Campo IV Campo 

1 2C 2c500-30-25/pilastri 0.08 ( 1) 0.92 ( 11) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

2 2UPN 2x240x19 0.20 ( 6) 0.80 ( 24) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

1 Tubi 355.6x6.3/tubi principali 0.70 ( 59) 0.26 ( 22) 0.04 ( 3) 0.00 ( 0) 

3 2C 2c800-22-18/travi principali 0.73 ( 44) 0.27 ( 16) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

4 2UPN 2x120x14 0.85 ( 220) 0.15 ( 39) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

5 Tubi 355.6X8.0/tubi principali 0.70 ( 67) 0.30 ( 29) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 
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4.4. VERIFICA NODI ACCIAIO 

4.4.1. Nodo di continuità trave doppio C800 flangia to 

 

figura 3 collegamento a flangia bullonata doppio C8 00 

 

SOLLECITAZIONI NODO DI CONTINUITA' CON FLANGIA BULL ONATA 

bz by bs Rx,My Rx,Mz Rx,Mz,2 Rx Nx,tot.  Ttot.  
[m] [m] [m] [N] [N] [N] [N] [N] [N] 

0.698 0.643 0.0192 1218499 217161.1 8087.092 45717.2 1489464 312475.454 

tabella 1 sollecitazioni nodo di continuita' con fl angia bullonata 

 

VERIFICA TAGLIO E TRAZIONE BULLONI FLANGIA 
CLASS

E 
Nbullon

e 
d Ares. Ft,Ed Ft,Rd Fv,Ed Fv,Rd Trazione e 

taglio Trazione 
VERIFIC

A 
  [#] [mm]  [mm 2

] [N] [N] [N] [N]       

8.8 18 30 561 87082.0
9 

32313
6 17360 179520 0.2892 0.269 SI 

tabella 2 verifica a taglio e trazione bulloni flan gia 

 

VERIFICA A PUNZONAMENTO PIASTRA 
CLASSE ftk tp dm Bp,Rd Ft,Ed VERIFICA 

  [mm] [mm] [mm]   [N]   

S275 275 15 85.5 531840.2 87082.09 SI 

tabella 3 verifica a punzonamento piastra 
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4.4.2. Nodo di continuità profilato tubolare φφφφ355.6 sp. 8mm 
 

 

figura 4 sistema di sostegno grigliato 

 
SOLL. SUI BULLONI PER COLLEGAMENTO 

TUBOØ355.6X8 
Mmax b1 b2 nbulloni  T1 T2 
[Kgm] [m] [m] [-] [Kg] [Kg] 

15000 0.175 0.125 6 21212.12 15151.52 

tabella 4 sollecitazioni sui bulloni per collegamen to tubo ø355.6x8 

 
VERIFICA A TAGLIO BULLONI COLL. TUBO 

Ø355.6X8  
CLASSE d Ares. Fv,Ed Fv,Rd VERIFICA 

  [mm] [mm 2] [N] [N]   

8.8 24 353 106061 112960 SI 

tabella 5 verifica a taglio bulloni collegamento tu bo ø355.6x8 

 

VERIFICA A FLESSIONE PIASTRA  PER SOSTEGNO DOPPIO U PN120 
CLASS

E b h Wx Wy Sx Sy Wx,pl Wx,pl Mcx,Ed Mcx,Rd 
VERIFIC

A 

  [mm] [mm
] 

[mm3

] [mm3] [mm3

] [mm3] [mm3] [mm3] [Nmm] [Nmm]   
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S275 120 20 8000 
4800

0 6000 
3600

0 
1200

0 
7200

0 
120000

0 
264000

0 SI 

tabella 6 verifica a flessione piastra per sostegno  doppio unp120 

 

VERIFICA A TRAZIONE PIASTRA  INTERNA PER SOSTEGNO D OPPIO UPN120 
CLASSE b h Wx Wy Sx Sy Wx,pl Wy,pl Npl,Rd N,Ed VERIFICA 

  [mm] [mm] [mm3] [mm3] [mm3] [mm3] [mm3] [mm3] [N] [N]   

S275 60 14 1960 8400 1470 6300 2940 12600 220000 8000 SI 

tabella 7 verifica a trazione piastra interna per s ostegno doppio upn120 

 
VERIFICA A TAGLIO BULLONI PER SOSTEGNO DOPPIO 

UPN120 
CLASSE d nbulloni  Ares. Fv,Ed Fv,Rd VERIFICA 

  [mm] [#] [mm 2] [N] [N]   

8.8 12 3 84 8000 26611 SI 

tabella 8 verifica a taglio bulloni per sostegno do ppio upn120 
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5. MODELLAZIONE B 

5.1. FATTORE DI STRUTTURA 

Per la struttura in questione viene adottato un coefficiente di struttura pari a 1.0. 
 
 
 
 
5.2. PARAMETRI DI CALCOLO 

Per quanto attiene i parametri di calcolo relativi alla modellazione in questione si rimanda, integralmente, a 
quanto riportato per la modellazione A. La sola differenza tra i due modelli consiste nella modellazione dei 
portali principali che sono stati modellati con due elementi separati anziché un’unica asta di sezione 
accoppiata. 
 
 

 

figura 5 – vista prospettica del modello di calcolo  tridimensionale 
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5.3. PERCENTUALE DI SFRUTTAMENTO DEI PROFILATI META LLICI 

 

figura 6 – vista prospettica del modello di calcolo  tridimensionale 

 
Nel seguito sono riportati, per ogni profilato impiegato la percentuale di profili che sviluppano uno stato di 
sollecitazione massimo rispettivamente: 

• I Campo: minore del 33% della capacità resistente massima.  
• II Campo: minore del 66% della capacità resistente massima.  
• III Campo: NON superiore alla massima capacità resistente.  
• IV Campo: SUPERIORE alla massima capacità resistente (Aste NON verificate).  

Sezione tipo I Campo II Campo III Campo IV Campo 

1 UPN c500-22-18/pilastri 0.19 ( 9) 0.81 ( 39) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

2 2UPN 2x240x19 0.33 ( 10) 0.67 ( 20) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

3 UPN c500-22-18/pilastri 0.00 ( 0) 1.00 ( 48) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

1 Tubi 355.6x6.3/tubi principali 0.65 ( 55) 0.31 ( 26) 0.04 ( 3) 0.00 ( 0) 

3 UPN c800-22-18/travi principali 0.03 ( 2) 0.97 ( 64) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

4 2UPN 2x120x14 0.84 ( 217) 0.16 ( 42) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

5 Tubi 355.6X8.0/tubi principali 0.68 ( 65) 0.32 ( 31) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 

6 UPN c800-22-18/travi principali 0.15 ( 10) 0.85 ( 56) 0.00 ( 0) 0.00 ( 0) 
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6. MODELLAZIONE C 

La struttura metallica in elevazione è stata dimensionata, come in precedenza descritto, con vincoli 
d’incastro in direzione longitudinale e di cerniera in quella trasversale (parallela ai portali). Per quanto 
riguarda l’appoggio sulle residenze le reazioni dei vincoli dei pilastri sono state inserite come carichi nodali 
sulla testa di pilastri in c.a. in falso sulla soletta del parcheggio superiore. Per il dimensionamento dei plinti di 
fondazione è stato utilizzato un modello (c) con i plinti su entrambi i lati, anche se tali fondazioni sono 
presenti solamente da un lato. Ciò è stato fatto per semplicità in modo da non dover trasferire le reazioni 
vincolari in un modello agli elementi finiti contenenti solamente i plinti ottenendo, tuttavia, un risultato 
attendibile. Nei paragrafi che seguono sono riportati i principali risultati relativi a tale modellazione dove è 
schematizzata l’intera struttura completa di fondazione. Questo modello serve per il dimensionamento e la 
verifica delle fondazioni. In questa modellazione sia i pilastri che le travi dei portali principali sono stati 
modellati mediante singoli elementi finiti tipo “beam” che realizzano i profilati accoppiati. 
 

 

figura 7 – vista prospettica del modello di calcolo  tridimensionale 

 
 
6.1. FATTORE DI STRUTTURA 

Per la struttura in questione viene adottato un coefficiente di struttura pari a 1.0. 
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6.2. PARAMETRI DI CALCOLO 

La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: 
ModeSt ver. 7.19, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato 
 
La struttura è stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: 
Xfinest ver. 8.1, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano 
 
Tipo di normativa: stati limite D.M. 08 
Tipo di calcolo: analisi sismica dinamica 
Schematizzazione piani rigidi: metodo Master-Slave 
Modalità di recupero masse secondarie: mantenere sul nodo masse e forze relative 
 
Generazione combinazioni 
 
- Lineari: si 
- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: no 
- Buckling: no 
 
Opzioni di calcolo 
 
- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi 
bidimensionali con una riduzione del 20% 
- Calcolo con offset rigidi dai nodi: no 
- Uniformare i carichi variabili: no 
- Massimizzare i carichi variabili: no 
- Minimo carico da considerare: 0.00 <kg/m> 
- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente 
- Modalità di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni 
 
Opzioni del solutore 
 
- Calcolo sforzo nei nodi: No 
- Trascura deformabilità a taglio delle aste: No 
- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: Sì 
- Check sequenza di Sturm: Sì 
- Soluzione matrice con metodo ver. 5.1: No 
- Analisi non lineare con Newton modificato: No 
- Usa formulazione secante per Buckling: No 
- Trascura Buckling torsionale: No 
 
Dati struttura 
 
- Zona sismica: zona 3 
- Sito di costruzione: scandicci LON. 11.18240 LAT. 43.75800 
   Contenuto tra ID reticolo: 20058 20057 20280 20279 
 
Simbologia 
TCC = Tipo di combinazione di carico 
    SLU   = Stato limite ultimo 
    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 
    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 
    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 
    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 
    SLD   = Stato limite di danno 
    SLV   = Stato limite di salvaguardia della vita 
    SLC   = Stato limite di prevenzione del collasso 
    SLO   = Stato limite di operatività 
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Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito 
FO = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
TC* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 
 
TCC Ag  FO TC* 
SLO 0.5163 2.59 0.26 
SLD 0.6103 2.63 0.28 
SLV 1.4446 2.39 0.30 
 
- Tipo di opera: Opera ordinaria 
- Vita nominale VN: 50.00 
- Classe d'uso: classe III 
- SL Esercizio: SLO-Pvr 81.00, SLD-Pvr 63.00 
- SL Ultimi: SLV-Pvr 10.00, SLC-Pvr no 
- Classe di duttilità: classe B 
- Quota di riferimento: 0.00 <m> 
- Altezza della struttura: 5.45 <m> 
- Numero piani edificio: 2 
- Coefficiente θ: 0 
- Edificio regolare in altezza: no 
- Edificio regolare in pianta: no 
- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: no 
 
Dati di calcolo 
- Categoria del suolo di fondazione: C 
 
Fattore di struttura (q) 1.00 
 
- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 
- Coeff. amplificazione topografica: 1.00 
- Modi da calcolare: 136 
- Modi da considerare: con singola massa superiore a 1.00% 
- Smorzamento spettro: 5.00 
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T

a / g

0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 3 . 5 4 . 0

0 . 02

0 . 04

0 . 06

0 . 08

0 . 1

0 . 12

0 . 14

0 . 16

0 . 18

0 . 2

0 . 22

0 . 24 Spe t t r o  Or i zzon t a l e

T B

TB( 0 . 14 )  =  0 . 20095

T C

TC( 0 . 42 )  =  0 . 20095

T D

TD( 1 . 81 )  =  0 . 04711

Spe t t r o  Ve r t i c a l e   

T B

TB( 0 . 05 )  =  0 . 04109

T C

TC( 0 . 15 )  =  0 . 04109

T D

TD( 1 . 00 )  =  0 . 00616

 
Figura numero 1: Spettro allo SLO 
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T

a / g

0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 3 . 5 4 . 0

0 . 02

0 . 05

0 . 07

0 . 1

0 . 12

0 . 14

0 . 17

0 . 19

0 . 22

0 . 24

0 . 26

Spe t t r o  Or i zzon t a l e

T B

TB( 0 . 15 )  =  0 . 24035

T C

TC( 0 . 44 )  =  0 . 24035

T D

TD( 1 . 84 )  =  0 . 05765

Spe t t r o  Ve r t i c a l e   

T B

TB( 0 . 05 )  =  0 . 05344

T C

TC( 0 . 15 )  =  0 . 05344

T D

TD( 1 . 00 )  =  0 . 00802

 
Figura numero 2: Spettro allo SLD 
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T

a / g

0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 3 . 5 4 . 0

0 . 05

0 . 1

0 . 15

0 . 21

0 . 26

0 . 31

0 . 36

0 . 41

0 . 46

0 . 52

0 . 57

Spe t t r o  Or i zzon t a l e

T B

TB( 0 . 16 )  =  0 . 51516

T C

TC( 0 . 47 )  =  0 . 51516

T D

TD( 2 . 18 )  =  0 . 11133

Spe t t r o  Ve r t i ca l e   

T B

TB( 0 . 05 )  =  0 . 11803

T C

TC( 0 . 15 )  =  0 . 11803

T D

TD( 1 . 00 )  =  0 . 02889

 
Figura numero 3: Spettro allo SLV 

 
- Angolo di ingresso del sisma: 0.00 <grad> 
 
Dati di piano 
Simbologia 

      
Imp. = Numero dell'impalcato 
Lx = Dimensione del piano in dir. X 
Ly = Dimensione del piano in dir. Y 
Ex = Eccentricità in dir. X 
Ey = Eccentricità in dir. Y 
Ea = Eccentricità complessiva 
 
Imp.  Lx  

<m> 
Ly  

<m> 
Ex  

<m> 
Ey  

<m> 
Ea  

<m> 
1 72.00 4.95 3.60 0.25 3.61 
2 72.00 9.63 3.60 0.48 3.63 

 
Condizioni di carico elementari 
 
Simbologia 



Project Financing  Nuovo Centro Civico  

 

 
 

Calcoli esecutivi stazione tramvia veloce  26 

 

      
CCE = Numero della condizione di carico elementare 
Comm. = Commento 
s = Coeff. di riduzione 
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X 
My = Moltiplicatore della massa in dir. Y 
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z 
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X  
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y  
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z  
 
CCE Comm.  s Mx My Mz Jpx  Jpy  Jpz  

1 pp 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
2 permanenti non strutturali 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
3 manutenzione 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
4 neve 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
5 vento direzione x 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 vento direzione y 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 Momento torcente - SLO -- -- -- -- -- -- -- 
8 Sisma dir. X - SLO -- -- -- -- -- -- -- 
9 Sisma dir. Y - SLO -- -- -- -- -- -- -- 

10 Sisma dir. Z - SLO -- -- -- -- -- -- -- 
11 Momento torcente - SLD -- -- -- -- -- -- -- 
12 Sisma dir. X - SLD -- -- -- -- -- -- -- 
13 Sisma dir. Y - SLD -- -- -- -- -- -- -- 
14 Sisma dir. Z - SLD -- -- -- -- -- -- -- 
15 Momento torcente - SLV -- -- -- -- -- -- -- 
16 Sisma dir. X - SLV -- -- -- -- -- -- -- 
17 Sisma dir. Y - SLV -- -- -- -- -- -- -- 
18 Sisma dir. Z - SLV -- -- -- -- -- -- -- 

 
Combinazioni delle cce 
Simbologia 

      
CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 
Comm. = Commento 
TCC = Tipo di combinazione di carico 
    SLU   = Stato limite ultimo 
    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 
    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 
    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 
    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 
    SLD   = Stato limite di danno 
    SLV   = Stato limite di salvaguardia della vita 
    SLC   = Stato limite di prevenzione del collasso 
    SLO   = Stato limite di operatività 
An. = Tipo di analisi 
    L  = Lineare 
    NL = Non lineare 
Bk = Buckling 
    S = Si 
    N = No 
 
CC Comm.  TCC An.  Bk 1 2 3 4 5 6 Mt ±S X ±S Y ±S Z 
1 CC 1 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y+0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.30 0.30 
2 CC 2 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y+0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.30 0.30 
3 CC 3 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y+0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.30 0.30 
4 CC 4 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y-0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 
5 CC 5 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y-0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 
6 CC 6 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y-0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 
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7 CC 7 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y+0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 -0.30 0.30 
8 CC 8 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y+0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 -0.30 0.30 
9 CC 9 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y+0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 -0.30 0.30 
10 CC 10 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y-0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 -0.30 -0.30 
11 CC 11 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y-0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 -0.30 -0.30 
12 CC 12 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y-0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 -0.30 -0.30 
13 CC 13 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y+0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 1.00 0.30 
14 CC 14 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y+0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 1.00 0.30 
15 CC 15 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y+0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 1.00 0.30 
16 CC 16 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y-0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 1.00 -0.30 
17 CC 17 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y-0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 1.00 -0.30 
18 CC 18 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y-0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 1.00 -0.30 
19 CC 19 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y+0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 1.00 0.30 
20 CC 20 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y+0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 1.00 0.30 
21 CC 21 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y+0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 1.00 0.30 
22 CC 22 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y-0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 1.00 -0.30 
23 CC 23 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y-0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 1.00 -0.30 
24 CC 24 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y-0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 1.00 -0.30 
25 CC 25 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+0.3Y+Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 0.30 1.00 
26 CC 26 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+0.3Y+Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 0.30 1.00 
27 CC 27 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+0.3Y+Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 0.30 1.00 
28 CC 28 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X-0.3Y+Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 -0.30 1.00 
29 CC 29 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X-0.3Y+Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 -0.30 1.00 
30 CC 30 - Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X-0.3Y+Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 -0.30 1.00 
31 CC 31 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+0.3Y+Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 0.30 1.00 
32 CC 32 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+0.3Y+Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 0.30 1.00 
33 CC 33 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+0.3Y+Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 0.30 1.00 
34 CC 34 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X-0.3Y+Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 -0.30 1.00 
35 CC 35 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X-0.3Y+Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 -0.30 1.00 
36 CC 36 - Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X-0.3Y+Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 -0.30 1.00 
37 CC 37 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y+0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.30 0.30 
38 CC 38 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y+0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.30 0.30 
39 CC 39 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y+0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.30 0.30 
40 CC 40 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y-0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.30 -0.30 
41 CC 41 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y-0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.30 -0.30 
42 CC 42 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y-0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.30 -0.30 
43 CC 43 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y+0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 -0.30 0.30 
44 CC 44 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y+0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 -0.30 0.30 
45 CC 45 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y+0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 -0.30 0.30 
46 CC 46 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y-0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 -0.30 -0.30 
47 CC 47 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y-0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 -0.30 -0.30 
48 CC 48 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y-0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 -0.30 -0.30 
49 CC 49 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y+0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 1.00 0.30 
50 CC 50 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y+0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 1.00 0.30 
51 CC 51 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y+0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 1.00 0.30 
52 CC 52 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y-0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 1.00 -0.30 
53 CC 53 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y-0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 1.00 -0.30 
54 CC 54 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y-0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 1.00 -0.30 
55 CC 55 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y+0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 1.00 0.30 
56 CC 56 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y+0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 1.00 0.30 
57 CC 57 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y+0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 1.00 0.30 
58 CC 58 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y-0.3Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 1.00 -0.30 
59 CC 59 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y-0.3Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 1.00 -0.30 
60 CC 60 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y-0.3Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 1.00 -0.30 
61 CC 61 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+0.3Y+Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 0.30 1.00 
62 CC 62 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+0.3Y+Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 0.30 1.00 
63 CC 63 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+0.3Y+Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 0.30 1.00 
64 CC 64 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X-0.3Y+Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 -0.30 1.00 
65 CC 65 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X-0.3Y+Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 -0.30 1.00 
66 CC 66 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X-0.3Y+Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.30 -0.30 1.00 
67 CC 67 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+0.3Y+Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 0.30 1.00 
68 CC 68 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+0.3Y+Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 0.30 1.00 
69 CC 69 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+0.3Y+Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 0.30 1.00 
70 CC 70 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X-0.3Y+Z SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 -0.30 1.00 
71 CC 71 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X-0.3Y+Z SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 -0.30 1.00 
72 CC 72 - Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X-0.3Y+Z SLO L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30 -0.30 1.00 
73 CC 73 - Amb. 2 (SLU) SLU L N 1.30 1.50 1.50 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
74  SLU L N 1.30 1.50 1.50 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 
75  SLU L N 1.30 1.50 0.00 1.50 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
76  SLU L N 1.30 1.50 0.00 1.50 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 
77  SLU L N 1.30 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
78  SLU L N 1.30 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
79  SLE R L N 1.00 1.00 1.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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80  SLE R L N 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
81  SLE R L N 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
82  SLE R L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Elenco baricentri e masse impalcati 
 
Simbologia 

      
Imp. = Numero dell'impalcato 
X = Coordinata X 
Y = Coordinata Y 
Z = Coordinata Z 
Mo = Massa orizzontale 
Jpz = Momento d'inerzia polare intorno all'asse Z 
 
Imp.  X  

<m> 
Y  

<m> 
Z  

<m> 
Mo  

<KG> 
Jpz  

<KG*mq> 
  Imp.  X  

<m> 
Y  

<m> 
Z  

<m> 
Mo  

<KG> 
Jpz  

<KG*mq> 
1 34.72 2.88 3.90 5694.96 2158880.00   2 35.27 17.23 3.90 9386.80 3852280.00 

 
Totali masse impalcati 

Mo  
<KG> 

Jpz  
<KG*mq> 

15081.80 6011170.00 
 

Elenco masse nodi 
 
Simbologia 

      
Nodo = Numero del nodo 
Mo = Massa orizzontale 
Mz = Massa in dir. Z 
 
Nod

o 
Mo  

<KG> 
Mz  

<KG> 
Nod

o 
Mo  

<KG> 
Mz  

<KG> 
Nod

o 
Mo  

<KG> 
Mz  

<KG> 
Nod

o 
Mo  

<KG> 
Mz  

<KG> 
Nod

o 
Mo  

<KG> 
Mz  

<KG> 
1 0.00 34.03 2 0.00 3.00 3 0.00 55.06 4 0.00 32.53 5 0.00 1.50 
6 0.00 61.20 7 0.00 5.25 8 0.00 97.93 9 0.00 58.58 10 0.00 2.62 
11 0.00 61.20 12 0.00 5.25 13 0.00 97.93 14 0.00 58.58 15 0.00 2.62 
16 0.00 66.51 17 0.00 5.25 18 0.00 2.62 19 0.00 63.89 20 0.00 61.20 
21 0.00 5.25 22 0.00 97.93 23 0.00 58.58 24 0.00 2.62 25 0.00 61.20 
26 0.00 5.25 27 0.00 97.93 28 0.00 58.58 29 0.00 2.62 30 0.00 61.20 
31 0.00 5.25 32 0.00 97.93 33 0.00 58.58 34 0.00 2.62 35 0.00 61.20 
36 0.00 5.25 37 0.00 97.93 38 0.00 58.58 39 0.00 2.62 40 0.00 61.20 
41 0.00 5.25 42 0.00 97.93 43 0.00 58.58 44 0.00 2.62 45 0.00 66.51 
46 0.00 5.25 47 0.00 2.62 48 0.00 63.89 49 0.00 61.20 50 0.00 5.25 
51 0.00 97.93 52 0.00 58.58 53 0.00 2.62 54 0.00 61.20 55 0.00 5.25 
56 0.00 111.38 57 0.00 72.87 58 0.00 3.46 59 0.00 61.20 60 0.00 5.25 
61 0.00 124.84 62 0.00 87.17 63 0.00 4.31 64 0.00 61.20 65 0.00 5.25 
66 0.00 124.84 67 0.00 87.17 68 0.00 4.31 69 0.00 61.20 70 0.00 5.25 
71 0.00 124.84 72 0.00 87.17 73 0.00 4.31 74 0.00 66.51 75 0.00 5.25 
76 0.00 4.31 77 0.00 92.48 78 0.00 61.20 79 0.00 5.25 80 0.00 124.84 
81 0.00 87.17 82 0.00 4.31 83 0.00 61.20 84 0.00 5.25 85 0.00 124.84 
86 0.00 87.17 87 0.00 4.31 88 0.00 61.20 89 0.00 5.25 90 0.00 124.84 
91 0.00 87.17 92 0.00 4.31 93 0.00 61.20 94 0.00 5.25 95 0.00 124.84 
96 0.00 87.17 97 0.00 4.31 98 0.00 61.20 99 0.00 5.25 100 0.00 124.84 
101 0.00 87.17 102 0.00 4.31 103 0.00 66.51 104 0.00 5.25 105 0.00 4.31 
106 0.00 92.48 107 0.00 61.20 108 0.00 5.25 109 0.00 124.84 110 0.00 87.17 
111 0.00 4.31 112 0.00 61.20 113 0.00 5.25 114 0.00 124.84 115 0.00 87.17 
116 0.00 4.31 117 0.00 61.20 118 0.00 5.25 119 0.00 124.84 120 0.00 87.17 
121 0.00 4.31 122 0.00 61.20 123 0.00 5.25 124 0.00 124.84 125 0.00 87.17 
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126 0.00 4.31 127 0.00 61.20 128 0.00 5.25 129 0.00 124.84 130 0.00 87.17 
131 0.00 4.31 132 0.00 66.51 133 0.00 5.25 134 0.00 4.31 135 0.00 92.48 
136 0.00 61.20 137 0.00 5.25 138 0.00 124.84 139 0.00 87.17 140 0.00 4.31 
141 0.00 61.20 142 0.00 5.25 143 0.00 124.84 144 0.00 87.17 145 0.00 4.31 
146 0.00 61.20 147 0.00 5.25 148 0.00 124.84 149 0.00 87.17 150 0.00 4.31 
151 0.00 61.20 152 0.00 5.25 153 0.00 111.38 154 0.00 72.87 155 0.00 3.46 
156 0.00 61.20 157 0.00 5.25 158 0.00 97.93 159 0.00 58.58 160 0.00 2.62 
161 0.00 66.51 162 0.00 5.25 163 0.00 2.62 164 0.00 63.89 165 0.00 61.20 
166 0.00 5.25 167 0.00 97.93 168 0.00 58.58 169 0.00 2.62 170 0.00 61.20 
171 0.00 5.25 172 0.00 97.93 173 0.00 58.58 174 0.00 2.62 175 0.00 34.03 
176 0.00 3.00 177 0.00 55.06 178 0.00 32.53 179 0.00 1.50 180 0.00 32.53 
181 0.00 1.50 182 0.00 32.53 183 0.00 1.50 184 0.00 58.58 185 0.00 2.62 
186 0.00 58.58 187 0.00 2.62 188 0.00 58.58 189 0.00 2.62 190 0.00 58.58 
191 0.00 2.62 192 0.00 63.89 193 0.00 2.62 194 0.00 2.62 195 0.00 63.89 
196 0.00 58.58 197 0.00 2.62 198 0.00 58.58 199 0.00 2.62 200 0.00 58.58 
201 0.00 2.62 202 0.00 58.58 203 0.00 2.62 204 0.00 58.58 205 0.00 2.62 
206 0.00 58.58 207 0.00 2.62 208 0.00 58.58 209 0.00 2.62 210 0.00 58.58 
211 0.00 2.62 212 0.00 58.58 213 0.00 2.62 214 0.00 58.58 215 0.00 2.62 
216 0.00 63.89 217 0.00 2.62 218 0.00 2.62 219 0.00 63.89 220 0.00 58.58 
221 0.00 2.62 222 0.00 58.58 223 0.00 2.62 224 0.00 72.87 225 0.00 3.46 
226 0.00 72.87 227 0.00 3.46 228 0.00 87.17 229 0.00 4.31 230 0.00 87.17 
231 0.00 4.31 232 0.00 87.17 233 0.00 4.31 234 0.00 87.17 235 0.00 4.31 
236 0.00 87.17 237 0.00 4.31 238 0.00 87.17 239 0.00 4.31 240 0.00 92.48 
241 0.00 4.31 242 0.00 4.31 243 0.00 92.48 244 0.00 87.17 245 0.00 4.31 
246 0.00 87.17 247 0.00 4.31 248 0.00 87.17 249 0.00 4.31 250 0.00 87.17 
251 0.00 4.31 252 0.00 87.17 253 0.00 4.31 254 0.00 87.17 255 0.00 4.31 
256 0.00 87.17 257 0.00 4.31 258 0.00 87.17 259 0.00 4.31 260 0.00 87.17 
261 0.00 4.31 262 0.00 87.17 263 0.00 4.31 264 0.00 92.48 265 0.00 4.31 
266 0.00 4.31 267 0.00 92.48 268 0.00 87.17 269 0.00 4.31 270 0.00 87.17 
271 0.00 4.31 272 0.00 87.17 273 0.00 4.31 274 0.00 87.17 275 0.00 4.31 
276 0.00 87.17 277 0.00 4.31 278 0.00 87.17 279 0.00 4.31 280 0.00 87.17 
281 0.00 4.31 282 0.00 87.17 283 0.00 4.31 284 0.00 87.17 285 0.00 4.31 
286 0.00 87.17 287 0.00 4.31 288 0.00 92.48 289 0.00 4.31 290 0.00 4.31 
291 0.00 92.48 292 0.00 87.17 293 0.00 4.31 294 0.00 87.17 295 0.00 4.31 
296 0.00 87.17 297 0.00 4.31 298 0.00 87.17 299 0.00 4.31 300 0.00 87.17 
301 0.00 4.31 302 0.00 87.17 303 0.00 4.31 304 0.00 72.87 305 0.00 3.46 
306 0.00 72.87 307 0.00 3.46 308 0.00 58.58 309 0.00 2.62 310 0.00 58.58 
311 0.00 2.62 312 0.00 63.89 313 0.00 2.62 314 0.00 2.62 315 0.00 63.89 
316 0.00 58.58 317 0.00 2.62 318 0.00 58.58 319 0.00 2.62 320 0.00 58.58 
321 0.00 2.62 322 0.00 58.58 323 0.00 2.62 324 0.00 32.53 325 0.00 1.50 
326 0.00 32.53 327 0.00 1.50 328 0.00 103.24 329 0.00 103.24 330 0.00 130.15 
331 0.00 130.15 332 0.00 130.15 333 0.00 103.24 334 96.10 96.10 335 84.93 84.93 
337 154.09 154.09 339 213.94 213.94 341 213.94 213.94 343 91.20 91.20 344 80.03 80.03 
345 96.10 96.10 346 84.93 84.93 348 154.09 154.09 350 213.94 213.94 352 213.94 213.94 
354 91.20 91.20 355 80.03 80.03 356 96.10 96.10 357 84.93 84.93 359 154.09 154.09 
361 213.94 213.94 363 213.94 213.94 365 91.20 91.20 366 80.03 80.03 367 96.10 96.10 
368 84.93 84.93 370 154.09 154.09 372 213.94 213.94 374 213.94 213.94 376 91.20 91.20 
377 80.03 80.03 378 96.10 96.10 379 84.93 84.93 381 154.09 154.09 383 213.94 213.94 
385 213.94 213.94 387 91.20 91.20 388 80.03 80.03 389 96.10 96.10 390 84.93 84.93 
392 154.09 154.09 394 213.94 213.94 396 213.94 213.94 398 91.20 91.20 399 80.03 80.03 
400 268.32 268.32 401 268.32 268.32 402 268.32 268.32 403 268.32 268.32 404 268.32 268.32 
405 268.32 268.32 406 268.32 268.32 407 268.32 268.32 408 268.32 268.32 409 268.32 268.32 
410 268.32 268.32 411 268.32 268.32 

 
Totali masse nodi 

Mo  
<KG> 

Mz  
<KG> 

8825.28 23907.00 
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Elenco forze sismiche di impalcato allo SLO 
 
Simbologia 

      
Imp. = Numero dell'impalcato 
cx = Coeff. c in dir. X 
cy = Coeff. c in dir. Y 
Mz = Momento intorno all'asse Z 
 
Imp.  cx  cy Mz  

<kgm> 
1 0.25 0.25 36822.00 
2 0.41 0.41 60692.40 

 
Totali forze sismiche 

Mz  
<kgm> 
97514.30 

 

Elenco forze sismiche di impalcato allo SLD 
Imp.  cx  cy Mz  

<kgm> 
1 0.25 0.25 44042.50 
2 0.41 0.41 72593.80 

 
Totali forze sismiche 

Mz  
<kgm> 

116636.00 
 
Elenco forze sismiche di impalcato allo SLV 
Imp.  cx  cy Mz  

<kgm> 
1 0.25 0.25 94399.40 
2 0.41 0.41 155595.00 

 
Totali forze sismiche 

Mz  
<kgm> 

249995.00 
 
Elenco modi di vibrare, masse partecipanti e coeffi centi di partecipazione 
 
Simbologia 

      
Modo = Numero del modo di vibrare 
C = * indica che il modo è stato considerato 
Per. = Periodo 
Diff. = Minima differenza percentuale dagli altri periodi 
Φx = Coefficiente di partecipazione in dir. X 
Φy = Coefficiente di partecipazione in dir. Y 
Φz = Coefficiente di partecipazione in dir. Z 
%Mx = Percentuale massa partecipante in dir. X 
%My = Percentuale massa partecipante in dir. Y 
%Mz = Percentuale massa partecipante in dir. Z 
%Jpz = Percentuale momento d’inerzia polare partecipante intorno all’asse Z 
 

Modo  C Per. Diff.  ΦΦΦΦx ΦΦΦΦy ΦΦΦΦz %Mx %My %Mz %Jpz  
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1 * 0.69 27.75 -141.06 0.33 -0.31 83.23 0.00 0.00 0.08 
2 * 0.54 1.46 -17.18 -4.79 -8.67 1.23 0.10 0.31 0.06 
3 * 0.53 1.46 17.12 -4.65 -12.55 1.23 0.09 0.66 0.06 
4 * 0.51 4.85 0.83 133.97 0.81 0.00 75.08 0.00 9.80 
5 * 0.48 2.66 -0.35 -53.28 -0.16 0.00 11.88 0.00 60.19 
6 * 0.47 2.66 -14.89 4.43 -1.64 0.93 0.08 0.01 1.13 
7   0.44 3.28 7.44 4.08 6.58 0.23 0.07 0.18 0.01 
8   0.43 2.69 -13.33 2.74 5.84 0.74 0.03 0.14 0.20 
9   0.42 1.08 -2.43 -0.22 4.15 0.02 0.00 0.07 0.00 
10   0.41 1.08 3.32 -0.28 0.65 0.05 0.00 0.00 0.14 
11   0.41 1.83 -7.53 0.47 -1.48 0.24 0.00 0.01 0.03 
12   0.40 1.72 -12.20 0.65 -0.41 0.62 0.00 0.00 0.01 
13   0.39 1.72 6.40 0.85 0.32 0.17 0.00 0.00 0.19 
14   0.38 0.82 -4.81 1.96 -0.71 0.10 0.02 0.00 0.67 
15   0.37 0.82 -0.29 -0.39 3.69 0.00 0.00 0.06 0.01 
16   0.34 3.53 1.28 0.21 -9.43 0.01 0.00 0.37 0.00 
17 * 0.33 1.20 -0.30 2.70 -100.11 0.00 0.03 41.92 0.02 
18   0.32 1.20 -0.09 -0.70 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.02 
19   0.32 1.66 -0.29 -0.42 3.65 0.00 0.00 0.06 0.03 
20 * 0.30 1.57 -0.28 0.38 -16.14 0.00 0.00 1.09 0.01 
21 * 0.30 1.57 -0.28 -1.52 53.85 0.00 0.01 12.13 0.03 
22   0.29 2.74 -0.04 0.35 -1.74 0.00 0.00 0.01 0.00 
23   0.27 3.71 -0.65 -0.49 2.68 0.00 0.00 0.03 0.01 
24   0.26 3.71 0.06 -0.15 2.23 0.00 0.00 0.02 0.00 
25   0.25 3.80 1.62 0.04 1.69 0.01 0.00 0.01 0.00 
26   0.24 3.48 -0.61 0.18 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.01 
27   0.23 3.48 -0.11 -0.37 -5.27 0.00 0.00 0.12 0.03 
28   0.22 4.41 1.55 0.04 0.66 0.01 0.00 0.00 0.00 
29   0.21 1.17 -0.40 1.26 1.98 0.00 0.01 0.02 0.00 
30   0.21 1.17 -0.06 6.17 2.17 0.00 0.16 0.02 0.30 
31   0.20 2.47 -0.28 -1.11 -1.41 0.00 0.01 0.01 0.01 
32   0.20 1.34 0.34 1.12 -2.13 0.00 0.01 0.02 0.00 
33   0.19 1.34 -0.24 -10.45 -8.88 0.00 0.46 0.33 0.06 
34   0.19 1.64 0.02 -0.76 7.00 0.00 0.00 0.20 0.00 
35 * 0.19 0.89 1.43 2.34 17.12 0.01 0.02 1.23 0.13 
36   0.18 0.89 -0.37 -0.64 0.24 0.00 0.00 0.00 0.01 
37   0.18 1.02 -1.42 1.30 -8.09 0.01 0.01 0.27 0.02 
38   0.18 1.02 1.33 -0.36 12.17 0.01 0.00 0.62 0.00 
39   0.17 1.33 1.16 0.20 -1.61 0.01 0.00 0.01 0.00 
40 * 0.17 1.17 -3.99 2.46 17.55 0.07 0.03 1.29 0.02 
41 * 0.17 1.17 1.38 3.86 15.71 0.01 0.06 1.03 0.05 
42   0.17 1.31 0.22 2.36 6.07 0.00 0.02 0.15 0.02 
43   0.16 1.31 0.53 1.68 -4.61 0.00 0.01 0.09 0.00 
44   0.16 0.37 -0.70 0.28 -9.16 0.00 0.00 0.35 0.00 
45 * 0.16 0.37 -0.26 -0.35 24.55 0.00 0.00 2.52 0.00 
46   0.16 1.50 -10.88 0.10 0.07 0.50 0.00 0.00 0.00 
47   0.15 1.49 -5.09 -0.25 0.41 0.11 0.00 0.00 0.00 
48 * 0.15 1.49 0.03 -1.92 37.04 0.00 0.02 5.74 0.00 
49   0.14 1.27 0.32 1.18 -4.32 0.00 0.01 0.08 0.00 
50   0.14 1.01 -0.07 0.27 -2.92 0.00 0.00 0.04 0.00 
51   0.14 0.83 0.05 0.30 -2.80 0.00 0.00 0.03 0.00 
52   0.14 0.61 -0.11 1.45 -5.23 0.00 0.01 0.11 0.00 
53   0.14 0.28 0.21 -0.17 -0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 
54   0.14 0.28 -0.50 1.04 -2.65 0.00 0.00 0.03 0.00 
55   0.13 0.06 0.98 -0.84 8.87 0.00 0.00 0.33 0.00 
56   0.13 0.06 1.09 0.83 -6.17 0.00 0.00 0.16 0.02 
57   0.13 3.10 0.28 -1.57 8.88 0.00 0.01 0.33 0.00 
58   0.11 6.74 3.87 -0.31 6.37 0.06 0.00 0.17 0.02 
59 * 0.11 4.09 -2.91 -2.41 24.08 0.04 0.02 2.42 0.01 
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60 * 0.10 0.77 -22.47 0.24 -2.61 2.11 0.00 0.03 0.00 
61   0.10 0.72 -2.51 -0.17 3.93 0.03 0.00 0.06 0.00 
62   0.10 0.48 -7.99 -0.01 0.15 0.27 0.00 0.00 0.00 
63   0.10 0.27 0.55 -0.10 2.80 0.00 0.00 0.03 0.00 
64   0.10 0.13 -1.89 -0.02 0.61 0.01 0.00 0.00 0.00 
65   0.10 0.13 -0.59 -0.04 1.47 0.00 0.00 0.01 0.00 
66   0.10 1.61 0.04 -0.23 2.28 0.00 0.00 0.02 0.04 
67   0.10 2.56 0.03 -0.02 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
68   0.09 1.09 0.50 -0.10 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 
69   0.09 1.09 0.03 0.52 1.55 0.00 0.00 0.01 0.00 
70   0.09 1.45 0.60 0.41 0.28 0.00 0.00 0.00 0.04 
71   0.09 1.45 -0.83 0.01 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.26 
72   0.08 0.75 3.12 0.28 -0.07 0.04 0.00 0.00 0.01 
73   0.08 0.75 -3.06 0.32 0.38 0.04 0.00 0.00 0.07 
74   0.08 1.41 1.19 0.32 -0.59 0.01 0.00 0.00 0.32 
75   0.08 3.13 0.93 -0.65 -1.41 0.00 0.00 0.01 0.21 
76   0.08 0.26 -0.02 -3.98 -4.72 0.00 0.07 0.09 0.13 
77   0.08 0.26 -0.19 -0.36 -2.07 0.00 0.00 0.02 0.00 
78 * 0.07 0.76 -1.89 2.97 4.45 0.01 0.04 0.08 1.95 
79   0.07 0.67 2.51 3.12 4.64 0.03 0.04 0.09 0.04 
80 * 0.07 0.66 0.66 -4.04 -5.04 0.00 0.07 0.11 1.03 
81 * 0.07 0.66 0.07 0.15 -0.57 0.00 0.00 0.00 1.56 
82   0.07 1.13 -0.12 -0.34 1.76 0.00 0.00 0.01 0.36 
83 * 0.07 1.11 0.22 -0.97 -1.88 0.00 0.00 0.01 2.37 
84   0.07 0.50 -0.20 -0.40 1.91 0.00 0.00 0.02 0.00 
85   0.07 0.50 -0.92 0.06 -0.97 0.00 0.00 0.00 0.29 
86   0.07 1.23 -0.06 0.75 -1.65 0.00 0.00 0.01 0.18 
87   0.07 0.73 0.13 -0.64 -1.57 0.00 0.00 0.01 0.71 
88   0.07 0.51 0.40 -5.04 0.65 0.00 0.11 0.00 0.54 
89   0.07 0.51 0.27 5.09 1.58 0.00 0.11 0.01 0.12 
90   0.07 0.94 0.40 5.17 -0.59 0.00 0.11 0.00 0.56 
91   0.06 0.72 0.39 3.05 1.69 0.00 0.04 0.01 0.95 
92 * 0.06 0.72 0.05 2.68 0.31 0.00 0.03 0.00 4.79 
93 * 0.06 0.63 -0.07 -1.08 -0.26 0.00 0.00 0.00 8.08 
94 * 0.06 0.63 0.10 -15.55 -5.28 0.00 1.01 0.12 0.03 
95   0.06 1.88 0.08 -2.56 2.12 0.00 0.03 0.02 0.00 
96   0.06 1.88 -0.28 0.22 -1.25 0.00 0.00 0.01 0.01 
97   0.06 0.70 0.07 -0.48 1.70 0.00 0.00 0.01 0.82 
98   0.06 0.70 0.07 -3.65 -2.88 0.00 0.06 0.03 0.19 
99   0.06 1.20 0.03 -1.99 -3.15 0.00 0.02 0.04 0.01 
100   0.06 0.55 -0.24 2.55 3.86 0.00 0.03 0.06 0.05 
101   0.06 0.55 0.19 3.51 5.94 0.00 0.05 0.15 0.07 
102   0.05 1.98 0.06 -6.57 2.07 0.00 0.18 0.02 0.00 
103   0.05 1.98 0.11 0.72 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 
104   0.05 0.34 -0.36 0.73 3.16 0.00 0.00 0.04 0.01 
105   0.05 0.34 0.03 4.73 -8.87 0.00 0.09 0.33 0.00 
106   0.05 0.37 -0.26 1.04 -2.86 0.00 0.00 0.03 0.03 
107   0.05 0.12 0.01 -7.30 -1.30 0.00 0.22 0.01 0.00 
108   0.05 0.12 0.03 0.96 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 
109   0.05 0.16 0.00 -4.53 -2.38 0.00 0.09 0.02 0.00 
110   0.05 0.07 -0.30 1.79 5.91 0.00 0.01 0.15 0.00 
111   0.05 0.06 -0.10 -2.56 -5.10 0.00 0.03 0.11 0.00 
112   0.05 0.06 0.41 1.34 3.22 0.00 0.01 0.04 0.01 
113 * 0.05 0.08 -0.01 16.51 -1.93 0.00 1.14 0.02 0.01 
114   0.05 0.08 0.04 -13.66 1.66 0.00 0.78 0.01 0.03 
115   0.05 0.13 0.31 0.93 7.57 0.00 0.00 0.24 0.00 
116   0.05 0.05 0.20 -0.20 -0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 
117 * 0.05 0.05 -0.10 33.44 -3.64 0.00 4.68 0.06 0.00 
118   0.05 0.06 0.08 7.44 2.89 0.00 0.23 0.03 0.00 



Project Financing  Nuovo Centro Civico  

 

 
 

Calcoli esecutivi stazione tramvia veloce  33 

 

119 * 0.05 0.09 0.22 -15.90 4.18 0.00 1.06 0.07 0.02 
120   0.05 0.07 2.07 7.63 0.01 0.02 0.24 0.00 0.01 
121   0.05 0.07 2.09 -1.77 -1.32 0.02 0.01 0.01 0.00 
122   0.05 0.14 0.80 -1.79 -0.32 0.00 0.01 0.00 0.02 
123 * 0.05 0.72 0.21 -15.85 -0.23 0.00 1.05 0.00 0.00 
124   0.05 1.22 -0.49 1.05 3.93 0.00 0.00 0.06 0.02 
125   0.05 0.55 0.10 -1.62 -3.00 0.00 0.01 0.04 0.03 
126   0.05 0.55 0.30 1.58 5.63 0.00 0.01 0.13 0.01 
127   0.05 1.74 -0.03 2.16 -0.65 0.00 0.02 0.00 0.00 
128   0.05 0.79 0.00 0.42 9.67 0.00 0.00 0.39 0.00 
129 * 0.04 0.79 -0.01 0.91 23.46 0.00 0.00 2.30 0.00 
130   0.04 1.02 -0.00 0.22 -11.91 0.00 0.00 0.59 0.00 
131   0.04 1.20 -0.02 -0.98 -7.35 0.00 0.00 0.23 0.00 
132 * 0.04 1.02 0.00 0.69 20.86 0.00 0.00 1.82 0.00 
133   0.04 1.02 -0.02 0.75 -9.51 0.00 0.00 0.38 0.01 
134   0.04 2.31 -0.02 0.43 10.36 0.00 0.00 0.45 0.00 
135   0.04 0.87 -0.00 -0.11 2.52 0.00 0.00 0.03 0.00 
136 * 0.04 0.87 0.02 0.24 -16.47 0.00 0.00 1.14 0.01 

                     
Tot.cons.             88.88 96.50 76.11 91.45 

 
Elenco coefficenti di risposta 
 
Simbologia 

      
Modo = Numero del modo di vibrare 
Sx = Coefficiente di risposta (moltiplicato per 100) in dir. X 
Sy = Coefficiente di risposta (moltiplicato per 100) in dir. Y 
Sz = Coefficiente di risposta (moltiplicato per 100) in dir. Z 
 
Stato limite di operatività 
Modo  Sx Sy Sz 

1 12.33 12.33 0.89 
2 15.75 15.75 1.14 
3 15.98 15.98 1.16 
4 16.84 16.84 1.22 
5 17.66 17.66 1.28 
6 18.13 18.13 1.31 
7 19.18 19.18 1.39 
8 19.81 19.81 1.43 
9 20.09 20.09 1.47 
10 20.09 20.09 1.49 
11 20.09 20.09 1.52 
12 20.09 20.09 1.56 
13 20.09 20.09 1.59 
14 20.09 20.09 1.64 
15 20.09 20.09 1.65 
16 20.09 20.09 1.82 
17 20.09 20.09 1.88 
18 20.09 20.09 1.91 
19 20.09 20.09 1.94 
20 20.09 20.09 2.05 
21 20.09 20.09 2.08 
22 20.09 20.09 2.14 
23 20.09 20.09 2.26 
24 20.09 20.09 2.35 
25 20.09 20.09 2.46 
26 20.09 20.09 2.55 

27 20.09 20.09 2.64 
28 20.09 20.09 2.76 
29 20.09 20.09 2.92 
30 20.09 20.09 2.95 
31 20.09 20.09 3.03 
32 20.09 20.09 3.14 
33 20.09 20.09 3.18 
34 20.09 20.09 3.23 
35 20.09 20.09 3.32 
36 20.09 20.09 3.35 
37 20.09 20.09 3.44 
38 20.09 20.09 3.48 
39 20.09 20.09 3.52 
40 20.09 20.09 3.61 
41 20.09 20.09 3.65 
42 20.09 20.09 3.72 
43 20.09 20.09 3.77 
44 20.09 20.09 3.84 
45 20.09 20.09 3.85 
46 20.09 20.09 3.91 
47 20.09 20.09 4.05 
48 20.09 20.09 4.11 
49 20.04 20.04 4.11 
50 19.89 19.89 4.11 
51 19.77 19.77 4.11 
52 19.67 19.67 4.11 
53 19.59 19.59 4.11 
54 19.56 19.56 4.11 
55 19.50 19.50 4.11 

56 19.50 19.50 4.11 
57 19.14 19.14 4.11 
58 17.74 17.74 4.11 
59 17.11 17.11 4.11 
60 16.74 16.74 4.11 
61 16.67 16.67 4.11 
62 16.61 16.61 4.11 
63 16.56 16.56 4.11 
64 16.54 16.54 4.11 
65 16.53 16.53 4.11 
66 16.39 16.39 4.11 
67 16.17 16.17 4.11 
68 15.96 15.96 4.11 
69 15.87 15.87 4.11 
70 15.39 15.39 4.11 
71 15.28 15.28 4.11 
72 15.08 15.08 4.11 
73 15.02 15.02 4.11 
74 14.92 14.92 4.11 
75 14.65 14.65 4.11 
76 14.44 14.44 4.11 
77 14.42 14.42 4.11 
78 14.25 14.25 4.11 
79 14.20 14.20 4.11 
80 14.16 14.16 4.11 
81 14.12 14.12 4.11 
82 14.05 14.05 4.11 
83 13.96 13.96 4.11 
84 13.89 13.89 4.11 
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85 13.86 13.86 4.11 
86 13.79 13.79 4.11 
87 13.61 13.61 4.11 
88 13.57 13.57 4.11 
89 13.54 13.54 4.11 
90 13.48 13.48 4.11 
91 13.43 13.43 4.11 
92 13.39 13.39 4.11 
93 13.33 13.33 4.11 
94 13.29 13.29 4.11 
95 13.16 13.16 4.11 
96 13.06 13.06 4.11 
97 12.95 12.95 4.11 
98 12.91 12.91 4.11 
99 12.85 12.85 4.11 
100 12.71 12.71 4.11 
101 12.69 12.69 4.11 
102 12.50 12.50 4.11 
103 12.40 12.40 4.11 
104 12.27 12.27 4.11 
105 12.26 12.26 4.11 
106 12.24 12.24 4.11 
107 12.21 12.21 4.11 
108 12.20 12.20 4.11 
109 12.20 12.20 4.11 
110 12.18 12.18 4.11 
111 12.18 12.18 4.11 
112 12.18 12.18 4.11 
113 12.17 12.17 4.11 
114 12.16 12.16 4.11 
115 12.15 12.15 4.11 
116 12.15 12.15 4.11 
117 12.14 12.14 4.11 
118 12.14 12.14 4.11 
119 12.13 12.13 4.11 
120 12.13 12.13 4.11 
121 12.13 12.13 4.11 
122 12.12 12.12 4.11 
123 12.09 12.09 4.09 
124 12.01 12.01 4.05 
125 11.96 11.96 4.02 
126 11.93 11.93 4.00 
127 11.86 11.86 3.96 
128 11.69 11.69 3.86 
129 11.66 11.66 3.85 
130 11.62 11.62 3.82 
131 11.55 11.55 3.78 
132 11.51 11.51 3.75 
133 11.47 11.47 3.73 
134 11.36 11.36 3.67 
135 11.28 11.28 3.62 
136 11.25 11.25 3.61 

 
Stato limite di danno 
Modo  Sx Sy Sz 

1 15.40 15.40 1.16 
2 19.67 19.67 1.48 
3 19.96 19.96 1.50 
4 21.04 21.04 1.59 

5 22.06 22.06 1.66 
6 22.64 22.64 1.71 
7 23.96 23.96 1.81 
8 24.04 24.04 1.87 
9 24.04 24.04 1.92 
10 24.04 24.04 1.94 
11 24.04 24.04 1.97 
12 24.04 24.04 2.03 
13 24.04 24.04 2.06 
14 24.04 24.04 2.13 
15 24.04 24.04 2.15 
16 24.04 24.04 2.37 
17 24.04 24.04 2.45 
18 24.04 24.04 2.48 
19 24.04 24.04 2.52 
20 24.04 24.04 2.67 
21 24.04 24.04 2.71 
22 24.04 24.04 2.78 
23 24.04 24.04 2.94 
24 24.04 24.04 3.05 
25 24.04 24.04 3.20 
26 24.04 24.04 3.32 
27 24.04 24.04 3.43 
28 24.04 24.04 3.59 
29 24.04 24.04 3.80 
30 24.04 24.04 3.84 
31 24.04 24.04 3.94 
32 24.04 24.04 4.08 
33 24.04 24.04 4.14 
34 24.04 24.04 4.20 
35 24.04 24.04 4.32 
36 24.04 24.04 4.35 
37 24.04 24.04 4.48 
38 24.04 24.04 4.52 
39 24.04 24.04 4.58 
40 24.04 24.04 4.70 
41 24.04 24.04 4.75 
42 24.04 24.04 4.84 
43 24.04 24.04 4.90 
44 24.04 24.04 4.99 
45 24.04 24.04 5.01 
46 24.04 24.04 5.08 
47 24.04 24.04 5.26 
48 24.04 24.04 5.34 
49 23.34 23.34 5.34 
50 23.16 23.16 5.34 
51 23.02 23.02 5.34 
52 22.91 22.91 5.34 
53 22.83 22.83 5.34 
54 22.79 22.79 5.34 
55 22.72 22.72 5.34 
56 22.71 22.71 5.34 
57 22.30 22.30 5.34 
58 20.68 20.68 5.34 
59 19.96 19.96 5.34 
60 19.53 19.53 5.34 
61 19.45 19.45 5.34 
62 19.38 19.38 5.34 
63 19.33 19.33 5.34 

64 19.30 19.30 5.34 
65 19.29 19.29 5.34 
66 19.13 19.13 5.34 
67 18.87 18.87 5.34 
68 18.63 18.63 5.34 
69 18.53 18.53 5.34 
70 17.97 17.97 5.34 
71 17.85 17.85 5.34 
72 17.61 17.61 5.34 
73 17.55 17.55 5.34 
74 17.43 17.43 5.34 
75 17.12 17.12 5.34 
76 16.88 16.88 5.34 
77 16.86 16.86 5.34 
78 16.66 16.66 5.34 
79 16.61 16.61 5.34 
80 16.56 16.56 5.34 
81 16.51 16.51 5.34 
82 16.43 16.43 5.34 
83 16.33 16.33 5.34 
84 16.25 16.25 5.34 
85 16.21 16.21 5.34 
86 16.13 16.13 5.34 
87 15.92 15.92 5.34 
88 15.87 15.87 5.34 
89 15.84 15.84 5.34 
90 15.77 15.77 5.34 
91 15.71 15.71 5.34 
92 15.67 15.67 5.34 
93 15.60 15.60 5.34 
94 15.56 15.56 5.34 
95 15.41 15.41 5.34 
96 15.29 15.29 5.34 
97 15.16 15.16 5.34 
98 15.12 15.12 5.34 
99 15.05 15.05 5.34 
100 14.89 14.89 5.34 
101 14.86 14.86 5.34 
102 14.64 14.64 5.34 
103 14.53 14.53 5.34 
104 14.38 14.38 5.34 
105 14.36 14.36 5.34 
106 14.34 14.34 5.34 
107 14.31 14.31 5.34 
108 14.30 14.30 5.34 
109 14.29 14.29 5.34 
110 14.27 14.27 5.34 
111 14.27 14.27 5.34 
112 14.27 14.27 5.34 
113 14.26 14.26 5.34 
114 14.25 14.25 5.34 
115 14.24 14.24 5.34 
116 14.23 14.23 5.34 
117 14.23 14.23 5.34 
118 14.23 14.23 5.34 
119 14.22 14.22 5.34 
120 14.21 14.21 5.34 
121 14.21 14.21 5.34 
122 14.20 14.20 5.34 
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123 14.17 14.17 5.32 
124 14.07 14.07 5.26 
125 14.01 14.01 5.22 
126 13.99 13.99 5.20 
127 13.91 13.91 5.15 
128 13.71 13.71 5.02 
129 13.67 13.67 5.00 
130 13.63 13.63 4.97 
131 13.54 13.54 4.91 
132 13.49 13.49 4.88 
133 13.45 13.45 4.85 
134 13.32 13.32 4.77 
135 13.23 13.23 4.71 
136 13.20 13.20 4.68 

 
Stato limite di salvaguardia 
della vita 
Modo  Sx Sy Sz 

1 35.12 35.12 2.89 
2 44.86 44.86 3.28 
3 45.52 45.52 3.32 
4 47.98 47.98 3.50 
5 50.31 50.31 3.67 
6 51.52 51.52 3.77 
7 51.52 51.52 3.99 
8 51.52 51.52 4.12 
9 51.52 51.52 4.23 
10 51.52 51.52 4.28 
11 51.52 51.52 4.36 
12 51.52 51.52 4.48 
13 51.52 51.52 4.56 
14 51.52 51.52 4.70 
15 51.52 51.52 4.74 
16 51.52 51.52 5.23 
17 51.52 51.52 5.41 
18 51.52 51.52 5.48 
19 51.52 51.52 5.57 
20 51.52 51.52 5.89 
21 51.52 51.52 5.98 
22 51.52 51.52 6.15 
23 51.52 51.52 6.50 
24 51.52 51.52 6.74 
25 51.52 51.52 7.06 
26 51.52 51.52 7.33 
27 51.52 51.52 7.59 
28 51.52 51.52 7.92 
29 51.52 51.52 8.39 
30 51.52 51.52 8.49 
31 51.52 51.52 8.70 
32 51.52 51.52 9.02 
33 51.52 51.52 9.14 
34 51.52 51.52 9.29 

35 51.52 51.52 9.53 
36 51.52 51.52 9.62 
37 51.52 51.52 9.88 
38 51.52 51.52 9.98 
39 51.52 51.52 10.12 
40 51.52 51.52 10.37 
41 51.52 51.52 10.49 
42 51.52 51.52 10.69 
43 51.52 51.52 10.83 
44 51.52 51.52 11.02 
45 51.52 51.52 11.06 
46 51.52 51.52 11.22 
47 50.66 50.66 11.62 
48 50.23 50.23 11.79 
49 48.40 48.40 11.80 
50 48.06 48.06 11.80 
51 47.80 47.80 11.80 
52 47.58 47.58 11.80 
53 47.42 47.42 11.80 
54 47.35 47.35 11.80 
55 47.22 47.22 11.80 
56 47.21 47.21 11.80 
57 46.44 46.44 11.80 
58 43.37 43.37 11.80 
59 42.00 42.00 11.80 
60 41.19 41.19 11.80 
61 41.04 41.04 11.80 
62 40.90 40.90 11.80 
63 40.81 40.81 11.80 
64 40.76 40.76 11.80 
65 40.74 40.74 11.80 
66 40.43 40.43 11.80 
67 39.94 39.94 11.80 
68 39.48 39.48 11.80 
69 39.29 39.29 11.80 
70 38.24 38.24 11.80 
71 38.00 38.00 11.80 
72 37.57 37.57 11.80 
73 37.45 37.45 11.80 
74 37.23 37.23 11.80 
75 36.63 36.63 11.80 
76 36.17 36.17 11.80 
77 36.13 36.13 11.80 
78 35.77 35.77 11.80 
79 35.66 35.66 11.80 
80 35.57 35.57 11.80 
81 35.47 35.47 11.80 
82 35.32 35.32 11.80 
83 35.13 35.13 11.80 
84 34.98 34.98 11.80 
85 34.91 34.91 11.80 
86 34.75 34.75 11.80 

87 34.37 34.37 11.80 
88 34.28 34.28 11.80 
89 34.21 34.21 11.80 
90 34.09 34.09 11.80 
91 33.97 33.97 11.80 
92 33.88 33.88 11.80 
93 33.75 33.75 11.80 
94 33.68 33.68 11.80 
95 33.39 33.39 11.80 
96 33.17 33.17 11.80 
97 32.92 32.92 11.80 
98 32.85 32.85 11.80 
99 32.71 32.71 11.80 
100 32.41 32.41 11.80 
101 32.35 32.35 11.80 
102 31.94 31.94 11.80 
103 31.73 31.73 11.80 
104 31.45 31.45 11.80 
105 31.41 31.41 11.80 
106 31.38 31.38 11.80 
107 31.31 31.31 11.80 
108 31.30 31.30 11.80 
109 31.28 31.28 11.80 
110 31.25 31.25 11.80 
111 31.24 31.24 11.80 
112 31.23 31.23 11.80 
113 31.22 31.22 11.80 
114 31.21 31.21 11.80 
115 31.18 31.18 11.80 
116 31.17 31.17 11.80 
117 31.17 31.17 11.80 
118 31.16 31.16 11.80 
119 31.14 31.14 11.80 
120 31.14 31.14 11.80 
121 31.13 31.13 11.80 
122 31.12 31.12 11.80 
123 31.05 31.05 11.77 
124 30.87 30.87 11.69 
125 30.76 30.76 11.64 
126 30.71 30.71 11.62 
127 30.55 30.55 11.55 
128 30.18 30.18 11.38 
129 30.11 30.11 11.34 
130 30.03 30.03 11.30 
131 29.87 29.87 11.23 
132 29.77 29.77 11.19 
133 29.69 29.69 11.15 
134 29.45 29.45 11.04 
135 29.28 29.28 10.96 
136 29.21 29.21 10.93 
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6.3. MAPPE DELLE TENSIONI AGENTI SUL TERRENO 

 

figura 8 – tensione agente sul terreno in SLE rara 

 

 

figura 9 – tensione agente sul terreno in SLE rara 
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figura 10 – tensione agente sul terreno in SLE rara  

 

 

figura 11 – tensione agente sul terreno in SLE rara  
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6.4. MAPPE DI ARMATURA ELEMENTI BIDIMENSIONALI 

6.4.1. Stato limite di esercizio 
 

 

figura 12 – armatura diffusa inferiore platea in di rezione X allo SLE 

 

figura 13 – armatura diffusa superiore platea in di rezione X allo SLE 
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figura 14 – armatura diffusa inferiore platea in di rezione Z allo SLE 

 

figura 15 – armatura diffusa superiore platea in di rezione Z allo SLE 
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6.4.2. Stato limite ultimo 

 

figura 16 – armatura diffusa inferiore platea in di rezione X allo SLU 

 

figura 17 – armatura diffusa superiore platea in di rezione X allo SLU 
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figura 18 – armatura diffusa inferiore platea in di rezione Z allo SLU 

 

 

figura 19 – armatura diffusa superiore platea in di rezione Z allo SLU 

 
7. ALLEGATI IN FORMATO DIGITALE 

Ulteriori e più completi dettagli sono stati riportati sul supporto informatico allegato. 




